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Obra
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA TRÊS BARRAS -
PERÍMETRO URBANO / MAJOR GERCINO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 1.161,47 0,61 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,5 384,82 464,59 1.161,47 0,61 %

 2 TERRAPLENAGEM 2.109,24 1,11 %

 2.1  79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO m³ 372 4,70 5,67 2.109,24 1,11 %

 3 DRENAGEM 43.860,56 23,08 %

 3.1  GRANF-CS-
002

Próprio CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS
DE 40cm

UND 12 905,75 1.093,51 13.122,12 6,91 %

 3.2  GRANF-CS-
004

Próprio CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS
DE 60cm

UND 2 1.249,89 1.508,99 3.017,98 1,59 %

 3.3  73856/001 SINAPI BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,
INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO
MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE

UN 2 719,72 868,91 1.737,82 0,91 %

 3.4  73856/002 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 2 1.167,40 1.409,40 2.818,80 1,48 %

 3.5  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO)
COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26
M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 193,98 5,37 6,48 1.256,99 0,66 %

 3.6  94112 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 4,32 176,17 212,69 918,82 0,48 %

 3.7  00007781 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA
AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M 195 30,67 37,02 7.218,90 3,80 %

 3.8  92809 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 195 37,51 45,28 8.829,60 4,65 %
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20,73% Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.
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 3.9  00007793 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA

AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
M 14 61,91 74,74 1.046,36 0,55 %

 3.10  92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 14 54,39 65,66 919,24 0,48 %

 3.11  93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016

m³ 165,52 14,15 17,08 2.827,08 1,49 %

 3.12  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 170,76 0,72 0,86 146,85 0,08 %

 4 PAVIMENTAÇÃO  EM LAJOTAS 142.881,83 75,20 %

 4.1  72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

m² 2002 1,29 1,55 3.103,10 1,63 %

 4.2  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m² 2002 47,59 57,45 115.014,90 60,53 %

 4.3  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 579 35,43 42,77 24.763,83 13,03 %

Total sem BDI 157.416,26
Total do BDI 32.596,84
Total Geral 190.013,10

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147982-3

_______________________________________________________________
Florianópolis,  06 de fevereiro de 2020.
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