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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.499.652,96 0,00

1. AMPLIAÇÃO -  ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ LOCKS - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.1.0.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO     M2 3,13 2,50m x 1,25m = 3,125m² . SERVIÇOS PRELIMINARES 3,13
1.1.0.0.2. REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM REAPROVEITAMENTO UN 9,00 9 UNIDADES . SERVIÇOS PRELIMINARES 9,00
1.1.0.0.3. REMOÇÃO DE PIA COM REAPROVEITAMENTO UN 8,00 8 UNIDADES . SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00
1.2. INFRAESTRUTURA - .
1.2.1. ESTAQUEAMENTO - .

1.2.1.0.1.
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO TOTAL 
ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (INCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

M 392,00 8m x 49 estacas
.
INFRAESTRUTURA 392,00

1.2.1.0.2. MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 KG 200,00 220kg / 1,10 . INFRAESTRUTURA 200,00

1.2.1.0.3. MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS 
DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 KG 1.037,27 1.141kg / 1,10 . INFRAESTRUTURA 1.037,27

1.2.1.0.4. CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 98,30 (0,1929m³/m x 392m) x 1,30 (fator 

de empolamento) . INFRAESTRUTURA 98,30

1.2.1.0.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 2.457,50 ITEM 1.2.1.0.4 x 25km

.
INFRAESTRUTURA 2.457,50

1.2.2. BLOCOS DE COROAMENTO E ARRANQUE DOS PILARES - .

1.2.2.0.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 
COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 55,57

(2,11m x 1,84m x 1,60m) + (0,80m x 
0,80m x 1,50m x 38 blocos) + 
(2,00m x 0,80m x 1,55m x 2 blocos) 
+ (2,00m x 0,80m x 1,75m) + (2,00m 
x 0,80m x 1,50m) + (2,00m x 0,80m 
x 1,70m) .

INFRAESTRUTURA 55,57

1.2.2.0.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 35,83

57,57m³ - 17,93m³ - ((2,11m x 
1,84m x 0,05m) + (0,80m x 0,80m x 
0,05m x 38 blocos) + (2,00m x 
0,80m x 0,05m x 5 blocos)) .

INFRAESTRUTURA 35,83

1.2.2.0.3. CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 25,66 (ITEM 1.2.2.0.1 - ITEM 1.2.2.0.2) x 

1,30 (fator de empolamento) . INFRAESTRUTURA 25,66

1.2.2.0.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 641,50 ITEM 1.2.2.0.3 x 25km

.
INFRAESTRUTURA 641,50

1.2.2.0.5. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 36,20

(2,11m x 1,84m x 0,05m) + (0,80m x 
0,80m x 0,05m x 38 blocos) + 
(2,00m x 0,80m x 0,05m x 5 blocos) .

INFRAESTRUTURA 36,20

1.2.2.0.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 93,44 CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

INFRAESTRUTURA 93,44

ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ LOCKS - REFORMA E AMPLIAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ LOCKS - REFORMA E AMPLIAÇÃO -  MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO/SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES 
Memória de Cálculo
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.499.652,96 0,00

ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ LOCKS - REFORMA E AMPLIAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ LOCKS - REFORMA E AMPLIAÇÃO -  MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO/SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES 
Memória de Cálculo 

1.2.2.0.7.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 68,78 CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

.

INFRAESTRUTURA 68,78

1.2.2.0.8. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 46,64 51,30kg / 1,10 . INFRAESTRUTURA 46,64

1.2.2.0.9.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 95,45 105,00kg / 1,10

.

INFRAESTRUTURA 95,45

1.2.2.0.10. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 156,09 171,70kg / 1,10 . INFRAESTRUTURA 156,09

1.2.2.0.11. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 16,64 18,30kg / 1,10 . INFRAESTRUTURA 16,64

1.2.2.0.12. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 332,82 366,10kg / 1,10 . INFRAESTRUTURA 332,82

1.2.2.0.13.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 140,91 155,00kg / 1,10

.

INFRAESTRUTURA 140,91

1.2.2.0.14. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 113,45 124,80kg / 1,10 . INFRAESTRUTURA 113,45

1.2.2.0.15.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 286,36 315,00kg / 1,10

.

INFRAESTRUTURA 286,36

1.2.2.0.16. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 119,36 131,30kg / 1,10 . INFRAESTRUTURA 119,36

1.2.2.0.17.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32,73 36,00kg / 1,10

.

INFRAESTRUTURA 32,73

1.2.2.0.18.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME E 
ARRANQUE DE PILARES, FCK 25MPA, COM USO DE BOMBA, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 22,67 17,93m³ + 4,74m³
.
INFRAESTRUTURA 22,67

1.2.3. VIGAS BALDRAME - .

1.2.3.0.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 37,60 34,18m³ x 1,10 . INFRAESTRUTURA 37,60

1.2.3.0.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,71 37,60m³ - 34,18m³ - 1,71m³ . INFRAESTRUTURA 1,71

1.2.3.0.3. CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 2,22 1,71m³ x 1,30 (fator de 

empolamento) . INFRAESTRUTURA 2,22

1.2.3.0.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 55,58 ITEM 1.2.3.0.3 x 25km

.
INFRAESTRUTURA 55,58
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.499.652,96 0,00

ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ LOCKS - REFORMA E AMPLIAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ LOCKS - REFORMA E AMPLIAÇÃO -  MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO/SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES 
Memória de Cálculo 

1.2.3.0.5.
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 1,71 1,71m³
.
INFRAESTRUTURA 1,71

1.2.3.0.6. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 413,70 CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL .
INFRAESTRUTURA 413,70

1.2.3.0.7. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 308,18 339,00kg / 1,10 . INFRAESTRUTURA 308,18

1.2.3.0.8. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 123,64 136,00kg / 1,10 . INFRAESTRUTURA 123,64

1.2.3.0.9. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 400,91 441,00kg / 1,10 . INFRAESTRUTURA 400,91

1.2.3.0.10. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 395,45 435,00kg / 1,10 . INFRAESTRUTURA 395,45

1.2.3.0.11. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 401,82 442,00kg / 1,10 . INFRAESTRUTURA 401,82

1.2.3.0.12. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 182,73 201,00kg / 1,10 . INFRAESTRUTURA 182,73

1.2.3.0.13.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME E 
ARRANQUE DE PILARES, FCK 25MPA, COM USO DE BOMBA, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 34,18 CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

INFRAESTRUTURA 34,18

1.3. SUPERESTRUTURA - .
1.3.1. PILARES E VIGAS - .

1.3.1.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 353,04 CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

.

SUPERESTRUTURA 353,04

1.3.1.0.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 796,53 CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA 796,53

1.3.1.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.067,27 1.174,00kg / 1,10

.

SUPERESTRUTURA 1.067,27

1.3.1.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 405,00 445,50kg / 1,10

.

SUPERESTRUTURA 405,00

1.3.1.0.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 724,55 797,00kg / 1,10

.

SUPERESTRUTURA 724,55
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ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ LOCKS - REFORMA E AMPLIAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ LOCKS - REFORMA E AMPLIAÇÃO -  MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO/SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES 
Memória de Cálculo

1.3.1.0.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.358,18 1.494,00kg / 1,10

.

SUPERESTRUTURA 1.358,18

1.3.1.0.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.369,09 1.506,00kg / 1,10

.

SUPERESTRUTURA 1.369,09

1.3.1.0.8.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 323,64 356,00kg / 1,10

.

SUPERESTRUTURA 323,64

1.3.1.0.9.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 82,73 91,00kg / 1,10

.

SUPERESTRUTURA 82,73

1.3.1.0.10.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 24,70 CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

.

SUPERESTRUTURA 24,70

1.3.1.0.11.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 65,21 CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

.

SUPERESTRUTURA 65,21

1.3.2. LAJES - .

1.3.2.0.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 84,21 CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

.

SUPERESTRUTURA 84,21

1.3.2.0.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2.201,00 2.421,10kg / 1,10
.
SUPERESTRUTURA 2.201,00

1.3.2.0.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.092,27 1.201,50kg / 1,10
.
SUPERESTRUTURA 1.092,27

1.3.2.0.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 401,82 442,00kg / 1,10
.
SUPERESTRUTURA 401,82

1.3.2.0.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 8,82 9,70kg / 1,10
.
SUPERESTRUTURA 8,82

1.3.2.0.6.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32,27 35,50kg / 1,10
.
SUPERESTRUTURA 32,27
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ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ LOCKS - REFORMA E AMPLIAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ LOCKS - REFORMA E AMPLIAÇÃO -  MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO/SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES 
Memória de Cálculo 

1.3.2.0.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 83,34 CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

.

SUPERESTRUTURA 83,34

1.3.3. LAJES TRELIÇADAS - .

1.3.3.0.1.
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 454KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 6CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 642,90 374,98m² + 267,92m²

.

SUPERESTRUTURA 642,90

1.3.3.0.2.
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 243KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 6CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 43,75 CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

.

SUPERESTRUTURA 43,75

1.3.3.0.3.
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 188KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 6CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 253,61 CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

.

SUPERESTRUTURA 253,61

1.3.4. ESCADAS - .

1.3.4.0.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS OU RAMPAS, 
COM 1 OU MAIS LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2 60,87 CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL .
SUPERESTRUTURA 60,87

1.3.4.0.2.
ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

KG 74,73 82,20kg / 1,10
.
SUPERESTRUTURA 74,73

1.3.4.0.3.
ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

KG 122,45 134,70kg / 1,10
.
SUPERESTRUTURA 122,45

1.3.4.0.4.
ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

KG 90,18 99,20kg / 1,10
.
SUPERESTRUTURA 90,18

1.3.4.0.5.
CONCRETAGEM DE ESCADAS OU RAMPAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA, INCLUSO
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 9,02 CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA 9,02

1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO - .
1.4.1. SANITÁRIOS - .

1.4.1.0.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 M2 24,99 24,99m² . IMPERMEABILIZAÇÃO 24,99

1.4.1.0.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 M2 6,93 6,93m² . IMPERMEABILIZAÇÃO 6,93

1.4.1.0.3. TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018 M 43,39 43,39m . IMPERMEABILIZAÇÃO 43,39

1.4.1.0.4.
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE 
POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

UN 3,00 3 UNIDADES
.
IMPERMEABILIZAÇÃO 3,00

1.5. COBERTURA - .
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1.5.0.0.1.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 492,14 492,14m² - Cobertura
.
COBERTURA 492,14

1.5.0.0.2.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 9,00 9 UNIDADES
.
COBERTURA 9,00

1.5.0.0.3.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 2,00 2 UNIDADES
.
COBERTURA 2,00

1.5.0.0.4.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE ATÉ 18 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.

M2 2,00 2 UNIDADES
.
COBERTURA 2,00

1.5.0.0.5. TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M2 492,14 492,14m² - Cobertura

.
COBERTURA 492,14

1.6. ALVENARIA - .

1.6.0.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 14,20
[TÉRREO: (4,05m²)] + [1º PV: 
(4,59+3,42+2,1375=10,15)] = 
14,20m² .

ALVENARIA 14,20

1.6.0.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 196,99

[TÉRREO: 
(11,90+10,47+10,47+11,30+11,3=5
5,44m²)] + [1º PV: 
(11,77+11,77+13,42+38,54+6,41+1
0,39+7,69+19,96+12,43+9,17=141,
55m²)]= 196,99m² .

ALVENARIA 196,99

1.6.0.0.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 379,35

[TÉRREO: 
(77,08+26,02+7,85+8,50=119,45m²)
] + [1º PV: 
(109,93+11,17+78,6+60,2=259,9m²)
] = 379,35m² .

ALVENARIA 379,35

1.6.0.0.4. FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 257,54 169+88,54 = 257,54m² . ALVENARIA 257,54

1.7. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS - .
1.7.1. CONTRAPISO - .

1.7.1.0.1.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 581,37 (192,57+257,08+131,72) = 
581,37m² .

REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS 581,37

1.7.1.0.2.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 25,07 (2,25+22,82) = 25,07m²

.

REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS 25,07

1.7.2. CHAPISCO - .
1.7.2.1. PAREDES - .
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1.7.2.1.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 908,32 [((78,60+146,21+8,50+47,59)*2)+(1
14,47+232,05)]=908,32m² .

REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS 908,32

1.7.2.1.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 16,49 4,59+11,90 = 16,49m²

.

REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS 16,49

1.7.2.1.3.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 292,25 121,1+110,95+60,2 = 292,25m²

.

REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS 292,25

1.7.2.2. TETO - .

1.7.2.2.1.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 435,91 (178,83+257,08) = 435,91m²
.

REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS 435,91

1.7.3. REBOCO - .
1.7.3.1. PAREDES - .

1.7.3.1.1.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 908,32 ITEM 1.5.2.1.1.

.

REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS 908,32

1.7.3.1.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 16,49 ITEM 1.5.2.1.2.

.

REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS 16,49

1.7.3.1.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 292,25 ITEM 1.5.2.1.3.

.

REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS 292,25

1.7.3.2. TETO - .

1.7.3.2.1.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 435,91 ITEM 1.5.2.2.1.

.

REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS 435,91

1.8. FORRO - .

1.8.0.0.1. FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 M2 22,74 22,74m² . FORRO 22,74

1.8.0.0.2. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). 
AF_05/2017 M 34,39 34,39m . FORRO 34,39

1.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - .

1.9.0.0.1. RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 58,44 58,44 M . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 58,44

1.9.0.0.2. CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 58,44 58,44 M . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 58,44
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1.9.0.0.3. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 65,00 65 UNIDADES

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 65,00

1.9.0.0.4. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 7,00 07 UNIDADES

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7,00

1.9.0.0.5. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 02 UNIDADES

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00

1.9.0.0.6. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 10,00 10 UNIDADES . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 10,00

1.9.0.0.7. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 15,00 15 UNIDADES . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15,00

1.9.0.0.8. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 01 UNIDADE . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00

1.9.0.0.9. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 9,00 09 UNIDADES . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 9,00

1.9.0.0.10. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 5,00 05 UNIDADES . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5,00

1.9.0.0.11. TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 01 UNIDADE . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00

1.9.0.0.12.
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 1,00 01 UNIDADE
.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00

1.9.0.0.13. BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 20 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL UN 6,00 06 UNIDADES . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6,00

1.9.0.0.14. BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL UN 5,00 05 UNIDADES . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5,00

1.9.0.0.15. BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 20 X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 01 UNIDADE . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00

1.9.0.0.16. PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4", PARA  AGUA FRIA PREDIAL UN  8,00 08 UNIDADES . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8,00

1.9.0.0.17. LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 02 UNIDADES

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00

1.9.0.0.18. REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM 
CORPO DIVIDIDO UN    1,00 01 UNIDADE . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00

1.9.0.0.19.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  40 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 7,00 07 UNIDADES

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7,00

1.9.0.0.20.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 04 UNIDADES

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4,00
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1.9.0.0.21.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 02 UNIDADES

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00

1.9.0.0.22. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 115,29 115,29 m . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 115,29

1.9.0.0.23. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 11,05 11,05 m . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 11,05

1.9.0.0.24. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 15,80 15,80 m . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15,80

1.9.0.0.25. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 31,05 31,05 m . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 31,05

1.9.0.0.26. TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2  , FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 UN 6,00 06 UNIDADES . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6,00

1.9.0.0.27. CAIXA D' ÁGUA 5000L EM FIBRA DE VIDRO UND 6,00 06 UNIDADES . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6,00
1.10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - .

1.10.0.0.1.
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,50X4,20X2,10M (H X C X 
L), VOLUME ÚTIL: 22050 L

UN 1,00 01 UNIDADE
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,00

1.10.0.0.2.
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,50X3,30M (H X D), 
VOLUME ÚTIL: 21380 L

UND 1,00 01 UNIDADE
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,00

1.10.0.0.3.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 18,07 18,07 M
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 18,07

1.10.0.0.4.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 25,88 28,55 M
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 25,88

1.10.0.0.5.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,44 1,44 M
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,44

1.10.0.0.6.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 110,01 110,01 M
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 110,01

1.10.0.0.7.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 26,00 26 UNIDADES
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 26,00

1.10.0.0.8.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 07 UNIDADES
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 7,00

1.10.0.0.9.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00 14 UNIDADES
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 14,00

1.10.0.0.10.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 06 UNIDADES
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6,00
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1.10.0.0.11.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 02 UNIDADES
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,00

1.10.0.0.12.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 04 UNIDADES
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,00

1.10.0.0.13.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 01 UNIDADE
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,00

1.10.0.0.14.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00 14 UNIDADES
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 14,00

1.10.0.0.15.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 18,00 18 UNIDADES
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 18,00

1.10.0.0.16.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 17,00 17 UNIDADES
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 17,00

1.10.0.0.17. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. UN 5,00 05 UNIDADES . INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5,00

1.10.0.0.18. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. UN 2,00 02 UNIDADES . INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,00

1.10.0.0.19. REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN    2,00 02 UNIDADES . INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,00

1.10.0.0.20.
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 01 UNIDADE
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,00

1.10.0.0.21.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 08 UNIDADES
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 8,00

1.10.0.0.22.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 02 UNIDADES
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,00

1.10.0.0.23.

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM 
MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E=10CM, 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO E=5CM

UN 4,00 04 UNIDADES

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,00

1.10.0.0.24.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM 
MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E=10CM, 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO E=5CM

UN 2,00 02 UNIDADES

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,00

1.11. INSTALAÇÕES PLUVIAIS - .

1.11.0.0.1. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 28, QUADRADA, 
CORTE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M 95,43 95,43m . INSTALAÇÕES PLUVIAIS 95,43

1.11.0.0.2. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 77,58 77,58 m . INSTALAÇÕES PLUVIAIS 77,58

1.11.0.0.3. CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 3,00 03 UNIDADES . INSTALAÇÕES PLUVIAIS 3,00
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1.11.0.0.4. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 UN 18,00 18 UNIDADES

.
INSTALAÇÕES PLUVIAIS 18,00

1.11.0.0.5.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 213,51 105,51 m + (18 x 6,00m)
.
INSTALAÇÕES PLUVIAIS 213,51

1.11.0.0.6.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 18,00 18 UNIDADES
.
INSTALAÇÕES PLUVIAIS 18,00

1.11.0.0.7.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 46,94 46,94 M
.
INSTALAÇÕES PLUVIAIS 46,94

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS - .
1.12.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

1.12.1.0.1. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 20,00 20 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 20,00

1.12.1.0.2. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 53,00 53 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 53,00

1.12.1.0.3. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 12,00 12 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 12,00

1.12.1.0.4. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00 2 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 2,00

1.12.1.0.5. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 18,00 18 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 18,00

1.12.1.0.6. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 1 UNIDADE .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 1,00

1.12.1.0.7. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 1 UNIDADE .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 1,00

1.12.1.0.8. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 1 UNIDADE .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 1,00

1.12.1.0.9.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 12,00 12 UNIDADES

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 12,00

1.12.1.0.10.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00 1 UNIDADE

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 1,00

1.12.1.0.11. ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 
POSTE MADEIRA UN 1,00 1 UNIDADE .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 1,00

1.12.1.0.12. CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 203,00 203 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 203,00

1.12.1.0.13. LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 24,00 24 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 24,00

1.12.1.0.14. LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM 
REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 91,00 91 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 91,00
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1.12.1.0.15. LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 15,00 15 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 15,00

1.12.1.0.16. LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 55,00 55 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 55,00

1.12.1.0.17. LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 12,00 12 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 12,00

1.12.1.0.18. SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 2,00 2 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 2,00

1.12.1.0.19. SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 15,00 15 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 15,00

1.12.1.0.20. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,00 10 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 10,00

1.12.1.0.21. INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 11,00 11 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 11,00

1.12.1.0.22.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 1 UNIDADE
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 1,00

1.12.1.0.23. INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 4 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 4,00

1.12.1.0.24.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 10,00 10 UNIDADES
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 10,00

1.12.1.0.25. TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 90,00 90 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 90,00

1.12.1.0.26. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 24,00 24 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 24,00

1.12.1.0.27. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 24,00 24 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 24,00

1.12.1.0.28. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 64,00 64 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 64,00

1.12.1.0.29. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 13,00 13 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 13,00

1.12.1.0.30. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 88,00 88 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 88,00

1.12.1.0.31. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 75,00 75 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 75,00

1.12.1.0.32. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 135,00 135 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 135,00

1.12.1.0.33.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2.280,00 2280 METROS
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 2.280,00

1.12.1.0.34.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 4.230,00 4230 METROS
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 4.230,00
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1.12.1.0.35. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1.190,00 1190 METROS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 1.190,00

1.12.1.0.36. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 45,00 45 METROS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 45,00

1.12.1.0.37.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 370,00 370 METROS
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 370,00

1.12.1.0.38. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1.670,00 1670 METROS .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 1.670,00

1.12.1.0.39. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 115,00 115 METROS .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 115,00

1.12.1.0.40.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 81,00 81 METROS
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 81,00

1.12.1.0.41.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 600,00 600 METROS
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 600,00

1.12.1.0.42.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 894,00 894 METROS
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 894,00

1.12.1.0.43.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 50,00 50 METROS
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 50,00

1.12.1.0.44. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 40,00 40 METROS .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 40,00

1.12.1.0.45. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 110,00 110 METROS .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 110,00

1.12.1.0.46. RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 1.575,00 1575 METROS .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 1.575,00

1.12.1.0.47. RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M 150,00 150 METROS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 150,00

1.12.1.0.48. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 2 UNIDADES .
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 2,00

1.12.2. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS - .

1.12.2.0.1. PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE 
ALTURA UN    1,00 1 UNIDADE .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 1,00

1.12.2.0.2. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 UN 22,00 22 UNIDADES .
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 22,00

1.12.2.0.3. TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2018 UN 1,00 1 UNIDADE .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 1,00

1.12.2.0.4. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 13,00 13 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 13,00
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1.12.2.0.5. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 5,00 5 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 5,00

1.12.2.0.6. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 13,00 13 UNIDADES .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 13,00

1.12.2.0.7. CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E M    745,00 745 METROS .
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 745,00

1.12.2.0.8. CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM M     15,00 15 METROS .
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 15,00

1.12.2.0.9. CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO M     25,00 25 METROS .
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 25,00

1.12.2.0.10.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 293,00 293 METROS
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 293,00

1.12.2.0.11. RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M 293,00 293 METROS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 293,00

1.13. INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO - .

1.13.0.0.1.

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO ANGULAR 45º 
2.1/2'', ADAPTADOR STORZ 2.1/2'', MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, 
REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2'' E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 4,00 4 UNIDADES

.

INSTALAÇÕES PREVENTIVAS 
CONTRA INCÊNDIO 4,00

1.13.0.0.2.
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 94,00 94 METROS
.

INSTALAÇÕES PREVENTIVAS 
CONTRA INCÊNDIO 94,00

1.13.0.0.3. EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 4 UNIDADES .
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS 
CONTRA INCÊNDIO 4,00

1.13.0.0.4. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, 2W, COM BATERIA 
INTEGRADA UND 44,00 44 UNIDADES .

INSTALAÇÕES PREVENTIVAS 
CONTRA INCÊNDIO 44,00

1.13.0.0.5. INSTALAÇÃO DE PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA DIMENSÕES 25x16 CM UN 24,00 24 UNIDADES .
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS 
CONTRA INCÊNDIO 24,00

1.13.0.0.6. REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA UN    2,00 2 UNIDADES .
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS 
CONTRA INCÊNDIO 2,00

1.13.0.0.7. TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE 
MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS M     6,00 6 METROS .

INSTALAÇÕES PREVENTIVAS 
CONTRA INCÊNDIO 6,00

1.14. ACABAMENTOS - .
1.14.1. CIMENTO ALISADO - .

1.14.1.0.1. PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 172,98 132,04+40,94 = 172,98m² . ACABAMENTOS 172,98

1.14.2. REVESTIMENTO CERÂMICO - .

1.14.2.0.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 426,78

PISO ÁREAS MAIORES QUE 10m² 
[TÉRREO: 
(34,04+33,97+39,38+13,74+50,97+
20,54 = 192,64m²) + 1º PV: 
(39,21+33,97+39,38+42,71+78,87 = 
234,14m²)] = 426,78M² .

ACABAMENTOS 426,78
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1.14.2.0.2.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 2,25 PISO ÁREAS MENORES QUE 5m² -
TÉRREO = 2,25m² .

ACABAMENTOS 2,25

1.14.2.0.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 9,68 PISO ÁREAS ENTRE 5m² E 10m² - 
1º PV = 9,68m² .

ACABAMENTOS 9,68

1.14.2.0.4. RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 300,55 (123,67+176,88) = 300,55m . ACABAMENTOS 300,55

1.14.2.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. 

M2 65,61
PAREDES SANITÁRIOS: 
(7,05+6,93+12,37+9,32+6,6+9,32+1
4,02) = 65,61m² .

ACABAMENTOS 65,61

1.14.2.0.6.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. 

M2 41,12

PAREDES SANITÁRIOS: 
(3,52+3,64+4,05+3,3+3,85+0,41+4,
78+0,7+0,42+0,43+0,7+0,41+3,16+
3,3+4,05+4,4) =  41,12m² .

ACABAMENTOS 41,12

1.14.3. DIVISÓRIA - .

1.14.3.0.1.
DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO 
E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, 
EXCLUSIVE FERRAGENS

M2 7,34 7,34m²
.
ACABAMENTOS 7,34

1.15. PINTURA - .
1.15.1. PAREDES - .

1.15.1.0.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 M2 1.217,06 ITEM 1.5.2.1.1 + ITEM 1.5.2.1.2 + 

ITEM 1.5.2.1.3 = 1.217,06m² . PINTURA 1.217,06

1.15.1.0.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2.434,12 ITEM 1.13.1.0.1*2 = 2.434,12m² . PINTURA 2.434,12

1.15.2. TETO - .

1.15.2.0.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 M2 435,91 ITEM 1.5.2.2.1. . PINTURA 435,91

1.15.2.0.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 871,82 435,91*2 = 871,82m² . PINTURA 871,82

1.15.3. PORTAS DE MADEIRA - .
1.15.3.0.1. FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO M2 22,47 22,47m² . PINTURA 22,47
1.15.3.0.2. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS M2 44,94 22,47*2 = 44,94m² . PINTURA 44,94
1.16. LOUÇAS DE METAIS - .
1.16.1. SANITÁRIOS - .
1.16.1.0.1. INSTALAÇÃO DE PIA REAPROVEITADA UN 8,00 08 unidades . LOUÇAS DE METAIS 8,00
1.16.1.0.2. INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO REAPROVEITADO UN 9,00 09 unidades . LOUÇAS DE METAIS 9,00

1.16.1.0.3. CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 
33 X 12* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 03 UNIDADES . LOUÇAS DE METAIS 3,00

1.16.1.0.4. TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) UN    3,00 03 UNIDADES . LOUÇAS DE METAIS 3,00

1.16.1.0.5.
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 2 UNIDADES

.

LOUÇAS DE METAIS 2,00
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1.16.1.0.6.
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 3,00 03 UNIDADES
.
LOUÇAS DE METAIS 3,00

1.17. ESQUADRIAS - .
1.17.1. VERGAS E CONTRAVERGAS - .

1.17.1.0.1. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 M 12,80 12,8m . ESQUADRIAS 12,80

1.17.1.0.2. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 12,80 12,8m . ESQUADRIAS 12,80

1.17.1.0.3. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 13,70 13,7m . ESQUADRIAS 13,70

1.17.1.0.4. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 49,10 49,1m . ESQUADRIAS 49,10

1.17.1.0.5. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 M 49,10 49,1m . ESQUADRIAS 49,10

1.17.2. PORTAS - .

1.17.2.0.1.
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,00 1 UNIDADES
.
ESQUADRIAS 1,00

1.17.2.0.2.
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 11,00 11 UNIDADES 
.
ESQUADRIAS 11,00

1.17.2.0.3. PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 M2 5,40 5,4m²

.
ESQUADRIAS 5,40

1.17.3. JANELAS - .

1.17.3.0.1. JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO 
COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 10,56 10,56m²

.
ESQUADRIAS 10,56

1.18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .
1.18.0.0.1. BARRAS DE APOIO PARA BANHEIRO P.N.E. - 40CM UND 4,00 04 unidades . SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,00
1.18.0.0.2. BARRAS DE APOIO PARA BANHEIRO P.N.E. - 80CM UND 6,00 06 unidades . SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,00
2. REFORMA -  ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ LOCKS - .
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

2.1.0.0.1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 62,41 (148,69 m x 0,15 m x 2,65 m) + 

(7,15 m x 0,15 m x 3,08 m) . SERVIÇOS PRELIMINARES 62,41

2.1.0.0.2. RETIRADA DE DIVISORIAS EM GRANILITE, COM MONTANTES METALICOS M2 49,30 (12,85 m x 2,65) + (4,95 m x 3,08 m) . SERVIÇOS PRELIMINARES 49,30

2.1.0.0.3. CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 M3 63,89 62,41 m³ + (49,30 x 0,03) . SERVIÇOS PRELIMINARES 63,89

2.1.0.0.4. TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM M3 63,89 62,41 m³ + (49,30 x 0,03) . SERVIÇOS PRELIMINARES 63,89

2.2. IMPERMEABILIZAÇÃO - .
2.2.1. SANITÁRIOS - .

2.2.1.0.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 M2 22,74 22,74m² . IMPERMEABILIZAÇÃO 22,74

16 / 21



PROPONENTE / TOMADOR
Município de Major Gercino/SC

. N
º 
AG

RU
PA

DO
R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. R
EF

EO
R

M
A 

E 
AM

PL
IA

Ç
ÃO

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.499.652,96 0,00

ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ LOCKS - REFORMA E AMPLIAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ LOCKS - REFORMA E AMPLIAÇÃO -  MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO/SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES 
Memória de Cálculo

2.2.1.0.2. TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018 M 34,38 34,38m² . IMPERMEABILIZAÇÃO 34,38

2.2.1.0.3.
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE 
POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

UN 2,00 2 unidades
.
IMPERMEABILIZAÇÃO 2,00

2.2.2. SOLEIRA - .

2.2.2.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018

M2 3,60 0,9*4 = 3,6m²
.
IMPERMEABILIZAÇÃO 3,60

2.2.3. HIG/HORT. FRUT. - .

2.2.3.0.1.
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE 
POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

UN 1,00 1 unidade
.
IMPERMEABILIZAÇÃO 1,00

2.3. ALVENARIA - .

2.3.0.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 31,20

[TÉRREO: 
(1,48+1,38+3,24+1,48+4,86+4,06+2
,30+4,20+4,45=27,45m²)] + [1º PV: 
(3,75m²)] = 31,20m² .

ALVENARIA 31,20

2.3.0.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 8,64 [TÉRREO: (3,24+2,7+2,7=8,64m²)] 
= 8,64m²

.

ALVENARIA 8,64

2.3.0.0.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 147,45

[TÉRREO: 
(19,91+10,71+12,17+9,84+7,29+8,3
0+18,71+12,28+9,23+8,05+9,19+9,
05= 134,73m²)] + [1º PV: (12,72m²)] 
= 147,45m² .

ALVENARIA 147,45

2.3.0.0.4.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 55,69 [TÉRREO: (26,64+15,61+13,44 = 
55,69m²)]= 55,69m²

.

ALVENARIA 55,69

2.3.0.0.5. FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 55,44 50,06+5,38 = 55,44m² . ALVENARIA 55,44

2.4. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS - .
2.4.1. CONTRAPISO - .

2.4.1.0.1.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 16,92 (16,11+0,81) = 16,92m²
.

REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS 16,92

2.4.2. CHAPISCO - .
2.4.2.1. PAREDES - .

2.4.2.1.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 397,52 [(150,78+3,75*2)+(75,74+12,72)]= 
397,52m² .

REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS 397,52
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2.4.2.1.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 46,20 (12,72+1,48+1,38+19,91+10,71) = 
46,20m²

.

REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS 46,20

2.4.2.1.3.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 42,25 (26,64+15,61) = 42,25m²

.

REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS 42,25

2.4.2.2. TETO - .

2.4.2.2.1.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 16,11 16,11m²
.

REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS 16,11

2.4.3. REBOCO - .
2.4.3.1. PAREDES - .

2.4.3.1.1.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 397,52 ITEM 2.2.2.1.1.

.

REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS 397,52

2.4.3.1.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 46,20 ITEM 2.2.2.1.2.

.

REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS 46,20

2.4.3.1.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 42,25 ITEM 2.2.2.1.3.

.

REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS 42,25

2.4.3.2. TETO - .

2.4.3.2.1.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 16,11 ITEM 2.3.2.2.1.

.

REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS 16,11

2.5. FORRO - .

2.5.0.0.1. FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 M2 155,22 132,48+22,74 = 155,22m² . FORRO 155,22

2.5.0.0.2. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). 
AF_05/2017 M 156,46 122,08+34,38 = 156,46m . FORRO 156,46

2.6. ACABAMENTOS - .
2.6.1. CIMENTO ALISADO - .

2.6.1.0.1. PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 83,79 55,18+28,61 = 83,79m² . ACABAMENTOS 83,79

2.6.2. REVESTIMENTO CERÂMICO - .
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2.6.2.0.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 505,26

PISO ÁREAS MAIORES QUE 10m² 
[TÉRREO: 
(16,9+13,06+70,5+40,37+59,41+35,
91+29,76+15,61+43,24+11,12+21,9
+11,7 = 369,48m²) + 1º PV: 
(37,95+48,91+48,92 = 135,78m²)] = 
505,26m² .

ACABAMENTOS 505,26

2.6.2.0.2.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 15,17
PISO ÁREAS MENORES QUE 5m² -
TÉRREO (3,29+3,74+4,07+4,07) = 
15,17m² .

ACABAMENTOS 15,17

2.6.2.0.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 39,84

PISO ÁREAS ENTRE 5m² E 10m² 
[TÉRREO (9,68+6,33+5,33+6,96 = 
28,30m²) + 1º PV (5,77+5,77 = 
11,54m²)] = 39,84m² .

ACABAMENTOS 39,84

2.6.2.0.4. RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 111,55 (28,29+28,28+26,13) = 111,55m² . ACABAMENTOS 111,55

2.6.2.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. 

M2 148,40

PAREDES: 
(11,75+5,15+7,97+7,97+11,99+6,84
+8,04+11,48+9,61+7,6+6,31+5,64+
5,64+5,64+5,64+7,99+7,99+7,99+7,
16) = 148,4m² .

ACABAMENTOS 148,40

2.6.2.0.6.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. 

M2 71,34

PAREDES: 
(0,36+0,6+4,1+0,35+3,29+2,82+ 
3,12+0,36+0,6+1,15+2,82+3,13+3,6
8+2,47+4,23+1,53+4,23+1,6+0,85+
3,13+5,0+3,2+3,17+2,1+2,1+3,16+3
,99+2,1+2,1+) =  71,34m² .

ACABAMENTOS 71,34

2.6.3. REVESTIMENTO EM PAVER - .

2.6.3.0.1.
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

M2 101,50 20,66+16,31+64,53 = 101,50m²
.
ACABAMENTOS 101,50

2.6.4. SOLEIRA - .

2.6.4.0.1. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 6,00 6,0m . ACABAMENTOS 6,00

2.6.5. DIVISÓRIA - .

2.6.5.0.1.
DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO 
E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, 
EXCLUSIVE FERRAGENS

M2 7,34 7,34m²
.
ACABAMENTOS 7,34

2.7. PINTURA - .
2.7.1. PAREDES - .

2.7.1.0.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 M2 485,97 ITEM 2.3.2.1.1 + ITEM 2.3.2.1.2 + 

ITEM 2.3.2.1.3 = 485,97m² . PINTURA 485,97

2.7.1.0.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 971,94 ITEM 2.5.1.0.1*2 = 97194m² . PINTURA 971,94
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2.7.2. TETO - .

2.7.2.0.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 M2 16,11 ITEM 2.3.2.2.1. . PINTURA 16,11

2.7.2.0.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 32,22 ITEM 2.5.2.0.1*2 = 32,22m² . PINTURA 32,22

2.7.3. PORTAS DE MADEIRA - .
2.7.3.0.1. FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO M2 26,46 26,46m² . PINTURA 26,46
2.7.3.0.2. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS M2 52,92 26,46*2 = 52,92m² . PINTURA 52,92
2.8. LOUÇAS DE METAIS - .
2.8.1. SANITÁRIOS - .

2.8.1.0.1. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 5,00 5 UNIDADES

.
LOUÇAS DE METAIS 5,00

2.8.1.0.2.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 6,00 6 UNIDADES
.
LOUÇAS DE METAIS 6,00

2.8.1.0.3. CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 
TEMPERATURAS (110/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 1 UNIDADE . LOUÇAS DE METAIS 1,00

2.8.1.0.4.
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 2 unidades

.

LOUÇAS DE METAIS 2,00

2.9. ESQUADRIAS - .
2.9.1. VERGAS E CONTRAVERGAS - .

2.9.1.0.1. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 M 14,00 14m . ESQUADRIAS 14,00

2.9.1.0.2. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 14,00 14m . ESQUADRIAS 14,00

2.9.1.0.3. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 17,20 17,2m . ESQUADRIAS 17,20

2.9.1.0.4. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 M 6,00 6m . ESQUADRIAS 6,00

2.9.1.0.5. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 4,80 4,8m . ESQUADRIAS 4,80

2.9.1.0.6. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 M 4,80 4,8m . ESQUADRIAS 4,80

2.9.2. PORTAS - .

2.9.2.0.1.
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 6,00 6 UNIDADES
.
ESQUADRIAS 6,00

2.9.2.0.2.
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 8,00 8 UNIDADES
.
ESQUADRIAS 8,00

2.9.2.0.3. PORTA MADEIRA 1A CORRER M2 1,26 1,26m² . ESQUADRIAS 1,26
2.9.2.0.4. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 8,19 8,19m² . ESQUADRIAS 8,19
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PROPONENTE / TOMADOR
Município de Major Gercino/SC
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.499.652,96 0,00

ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ LOCKS - REFORMA E AMPLIAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ LOCKS - REFORMA E AMPLIAÇÃO -  MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO/SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES 
Memória de Cálculo 

2.9.2.0.5. PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 M2 6,87 1,47+5,4 = 6,87m²

.
ESQUADRIAS 6,87

2.9.3. JANELAS - .

2.9.3.0.1. JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO 
COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 8,62 8,62m²

.
ESQUADRIAS 8,62

2.10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .
2.10.0.0.1. Limpeza final da obra m² 2.079,95 2079,95m² . SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.079,95

2.10.0.0.2. CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI DE 
1.1/2'' M 112,26 112,26m . SERVIÇOS COMPLEMENTARES 112,26

.

Major Gercino/SC
Local

terça-feira, 5 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico 
Nome: José Carlos Zandoná 
CREA/CAU: 42.499-5/SC 
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