
Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA TRÊS BARRAS PER. RURAL -
ETAPA 1 - MAJOR GERCINO/SC

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 1.337,73 0,20 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,88 384,74 464,49 1.337,73 0,20 %

 2 DRENAGEM PLUVIAL 113.218,03 16,57 %

 2.1  90091 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_01/2015

m³ 562,62 4,57 5,51 3.100,03 0,45 %

 2.2  94112 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 11,98 174,43 210,58 2.522,74 0,37 %

 2.3  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 483,99 7,10 8,57 4.147,79 0,61 %

 2.4  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 786,3 0,68 0,82 644,76 0,09 %

 2.5  92809 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 512 37,42 45,17 23.127,04 3,38 %

 2.6  00007785 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 400 MM, PARA
AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M 512 33,45 40,38 20.674,56 3,03 %
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 20,73% Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.
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 2.7  92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 65 54,27 65,52 4.258,80 0,62 %

 2.8  00007793 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA
AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M 65 62,71 75,70 4.920,50 0,72 %

 2.9  GRANF-CS-
002

Próprio CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS
DE 40cm

UND 27 939,47 1.134,22 30.623,94 4,48 %

 2.10  GRANF-CS-
004

Próprio CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS
DE 60cm

UND 5 1.258,54 1.519,43 7.597,15 1,11 %

 2.11  73856/002 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 4 1.168,89 1.411,20 5.644,80 0,83 %

 2.12  73856/001 SINAPI BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,
INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO
MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE

UN 4 720,76 870,17 3.480,68 0,51 %

 2.13  92815 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 6 95,61 115,42 692,52 0,10 %

 2.14  00007765 SINAPI TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS
PLUVIAIS (NBR 8890)

M 6 246,11 297,12 1.782,72 0,26 %

 3 TERRAPLANAGEM E REFORÇO DE BORDOS 54.344,53 7,95 %

 3.1  79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO m³ 268,64 4,37 5,27 1.415,73 0,21 %

 3.2  83336 SINAPI ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE
1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 1152,91 4,00 4,82 5.557,02 0,81 %

 3.3  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 11529,1 0,68 0,82 9.453,86 1,38 %

 3.4  96400 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019 - REFORÇO DE BORDOS  LARGURA DE 1,5M
EM CADA LADO E ESPESSURA MÉDIA DE 10CM

m³ 302,4 101,82 122,92 37.171,00 5,44 %

 3.5  72893 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME,
COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

m³ 302,4 2,05 2,47 746,92 0,11 %

 4 PAVIMENTAÇÃO 513.025,03 75,07 %

 4.1  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 7047 0,63 0,76 5.355,72 0,78 %
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 4.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 2033 34,66 41,84 85.060,72 12,45 %

 4.3  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m² 7047 49,68 59,97 422.608,59 61,84 %

 5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.483,11 0,22 %

 5.1  GRANF-
SIN-001

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA
REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1 565,32 682,51 682,51 0,10 %

 5.2  GRANF-
SIN-007

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA 50X50  ADVERTÊNCIA -  PINTURA
REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2 331,57 400,30 800,60 0,12 %

Total Geral 683.408,43

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

_______________________________________________________________
Florianópolis, 30 de junho de 2020.

Total sem BDI 566.158,80
Total do BDI 117.249,63
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