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1 MAPA DE LOCALIZACAO

1.1 Mapa Politico Do Brasil

1.2 Mapa Politico De Santa Catarina

(] D &‘

SHZMILA Lt

ﬂ'{f cns{‘}”.“ﬂ% “)“
ARSIEA @A T AS

G S ég,}‘ﬁ?é’ivﬁw ¥
S

SEDE PROPRIA: Rua Candido Ramos, 250 — Capoeiras — Floriandpolis/SC - 88090-800 - Fone: (48) 3224-3668 - e-mail: engenharia4@granfpolis.org.br




ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
" GRANFPOLIS *

1.3 Planta De Localizacédo Da Obra

LOCALIZACAO Legenda
. @ 0=PPESTRADA GERAL [TERERE - TRECHO 3
X &» PAVIMENTACAO ESTRADA GERAL ITERERE - TRECHO 3
o . o gl

REFERENCIA:
27° 24’ 32.98” S
48° 56’ 59.18” O
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2 MEMORIAL DESCRITIVO

2.1 Apresentacéao

O presente relatorio destina-se a detalhar e justificar todos os parametros utilizados para a elaboragéo
do Projeto Basico de PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO DA ESTRADA ITERERE -
TRECHO 3, no municipio de MAJOR GERCINO.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com os projetos
basicos fornecidos com as prescrigdes contidas no presente memorial e com as normas técnicas da ABNT,

ou suas sucessoras e Legislacdes Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

2.2 Objetivo

Este projeto é composto por:
Projeto de Pavimentag¢@o em Lajotas de Concreto.
Projeto de Drenagem Pluvial
Projeto de Sinaliza¢&o Viaria

A fim de determinar e estabelecer diretrizes para a execucao do objeto.

2.3 Obrigac¢des Da Fiscalizagao

. Todos os servigos citados neste memorial e especificados em projeto deverao ficar perfeitamente
executados pela EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZACAO.
. A fiscalizacdo devera ter conhecimento pleno do projeto e quaisquer divergéncias ou dividas entre

projeto e execugdo devera entrar em contato com o responsavel técnico antes de geradas as alteragdes.
. A fiscalizacdo nédo desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos atrasos,
construcdo, méo-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da legislacéo vigente e na forma deste
documento.

. E dever da FISCALIZACAO receber/acompanhar as medicdes e entdo valida-las para que o
pagamento por cada servico seja efetuado.

. Cabe a FISCALIZACAO acompanhar o cronograma estabelecido e cobrar da CONTRATADA a
execucao dentro dos prazos estipulados.

. Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na execugdo das

obras e servicos;

2.4 Obrigacdes Da Contratada

Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de placa de obra, Engenheiro
responsavel pela execugéo, alojamento dos funcionarios, encargos dos funcionarios, abastecimento de
agua e energia bem como o fornecimento de alimentacéo para estes.

. Ter pleno conhecimento dos servicos a serem executados em todos os seus detalhes,

submetendo-se inteiramente as normas de execucdo, obrigando-se pelo perfeito funcionamento e
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acabamento final dos servicos, sendo imprescindivel visitar o local onde sera edificada a obra antes da
assinatura do contrato.

. Coordenar os servicos para que seja concluido dentro do prazo estabelecido, conforme
cronograma fisico-financeiro proposto pela contratante.

. Todos os servicos deste memorial deveréo ficar perfeitamente executados pela EMPREITEIRA e
aprovados pela FISCALIZACAO. As ddvidas ou omissdes dos servicos e/ou materiais que por ventura
venham ocorrer, sdo de responsabilidade da EMPREITEIRA, que devera consultar a FISCALIZACAO e
executa-lo as suas expensas para perfeita conclusao dos servicos.

. Se a EMPREITEIRA encontrar ddvida nos servigcos ou se Ihe parecer conveniente introduzir
modificagBes de qualquer natureza, deve apresentar o assunto & FISCALIZACAO por escrito.

. Todos os pregos especificados no orgamento compreendem todos os custos diretos e indiretos
necessarios a perfeita execucéo dos servigos, como material, m&do de obra, despesas com administragéo,
equipamentos de segurancga, de sinalizagéo, tributos e outros.

. Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os equipamentos
de protec¢do individual (EPIs) necessérios a seguranca dos mesmos, de acordo com o exigido pelas
normas relativas a Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na legislagdo em vigor.

. Fornecimento de ART de execucéo de todos os servi¢os;

. Preenchimento diario do Livro Diario de Obra, fornecendo cépias para a Secretaria Municipal
responsavel pela gestéo do contrato.

. Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as obras e
servicos rejeitados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as

despesas de material e mao-de-obra envolvidas;

2.5 Execucédo

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os
servigos, desde as instalagdes iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalagcbes em
perfeito e completo funcionamento.

Equipamentos de Protecéo Individual

A empresa executora devera providenciar equipamentos de protecao individual, EPI, necessarios
e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-
18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de seguranca.
Do Livro de Ordem — Diario de Obra

Todas as ordens de servico ou comunicagfes da Fiscalizacdo a empresa executora da obra, ou vice-
versa, serao transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado
0 Livro Diario da Obra. O diario de obra deverd ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da
documentacdo necessaria junto a medicdo, para liberacdo da fatura. Este livro devera ficar
permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de cépias dos projetos, detalhes e

especificacdes técnicas.
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3 NORMAS DE REFERENCIA

e NBR 13133 (2021) — Execucédo de Levantamento Topografico — Procedimento.

¢ NBR 15645 — Execucgédo de obras de esgoto sanitario e drenagem de aguas pluviais utilizando
aduelas de concreto.

e NBR 15953 (2011) — Pavimento intertravado com pecas de concreto — Execucao.

¢ NBR 9781 (2013) — Pecas de concreto para pavimentagdo — Especificacdo e métodos de ensaio.

e NBR 7211 (2009) — Agregados para concreto — Especificacéo.

e NBR 12142 (2010) — Concreto — Determinagdo da resisténcia a tracdo de corpos de prova
prismaticos.

e NBR 9895 (2016) — Solo — indice de Suporte Califérnia — Método de Ensaio.

e NBR 12752 (1992) — Execucéo de refor¢o do subleito de uma via.

e NORMA DNIT 104/105/106/107/108 (2009) -ES — Terraplenagem.

e NORMA DNIT 138 (2010) —ES- Reforgo de Subleito

e NORMA DNIT 137 (2010) — ES — Regularizacdo do Subleito

4  ESTUDOS

4.1 Estudo Topogréfico

Com base na situacdo atual da via, o projeto do tragado procurou evitar a interferéncia com as
edificagcbes existentes ao longo do trecho, assim como no projeto do greide, procurou-se aproveitar o
alinhamento do leito existente, evitando cortes e aterros desnecessarios.

O estudo foi desenvolvido a partir da ABNT NBR 13133/2021, seguindo os elementos:

e Cadastro de propriedades e benfeitorias, cadastro de cursos d’agua, valas, cercas, muros, postes,

meio-fio, via existente, pontes e outras interferéncias;

e Levantamento de bueiros e dispositivos de drenagem existentes;

e Cadastro de intersec¢fes e acessos;

e Determinacéo de cota maxima de enchente dos rios;

e Elementos de curvas;

e Eixo do projeto estaqueado;

e Determinacéo do eixo e greide de terraplenagem;

e  SecoOes transversais e perfil longitudinal.

Os levantamentos planialtimétrico e cadastral foram realizados com Estagdo Total, tomando como
referencial de amarracdo marcos implantados. Através de um sistema de codificacdo foram levantados
todos os pontos de altimetria do terreno e cadastro, sendo confeccionado conjuntamente no campo, um
croqui que serviu de orientacdo ao desenhista para interpretacéo e desenho desses elementos. Os dados

coletados em campo foram digitalizados e processados com auxilio do software topoGRAPH SE e/ou

SEDE PROPRIA: Rua Candido Ramos, 250 — Capoeiras — Floriandpolis/SC - 88090-800 - Fone: (48) 3224-3668 - e-mail: engenharia4@granfpolis.org.br




ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
" GRANFPOLIS *

8
AutoCAD Civil 3D, obtendo-se o produto final (levantamento topogréfico planialtimetrico cadastral da via),

servindo de base para o desenvolvimento do Projeto Geométrico.

4.2 Estudo Geolégico-Geotécnico

Abrange informac8es geoldgicas, geotécnicas e ambientais de carater geral e local, baseados nas
instruces do DNIT.

e Localizacdo da intervencao: Local do mapa onde sera a obra.

¢ Metodologia: InformacBes e dados geoldgicos, geotécnicos, geométricos, planialtimétricos e
ambientais utilizados e obtidos sobre o local de intervencgédo, foram feitos através de bibliografia
existente, mapas, informacdes locais e ensaios apropriados.

e Geologia Regional: Estudos geoldgicos apontam as caracteristicas dos tipos litolégicos que
incluem o tragcado e sua proximidade, as condi¢des climaticas, a cobertura vegetal, as condi¢bes

geotécnicas do trecho e os tipos de materiais que podem ser utilizados.

Caracteristicas das cidades em relagdo aos aspectos geoldgico-geotécnicos:

421 REGIAO1

Florianopolis, Sdo José, Palhoca, Governador Celso Ramos, Biguacu, Antonio Carlos, Paulo Lopes
e Garopaba

Relevo: faixa de altimetria de 0 a 400m;

Planicie Costeira, Serra do Tabuleiro e Serra do Mar;

Dominio Geolodgico: Embasamento Cristalino (Periodo Pré-Cambriano — rochas arqueozoicas e

proterozoicas), destacam-se gnaisses, xistos e granitos.

422 REGIAO?2

Tijucas, Canelinha, Major Gercino, Sdo Jodo Batista, Nova Trento, Angelina, Rancho Queimado,
Anitapolis, Aguas Mornas, S&o Pedro de Alcantara, S0 Amaro da Imperatriz e Sdo Bonifacio
Relevo: faixa de altimetria de 400 a 800m;

Serra Geral, Serras Cristalinas (Serra do Tabuleiro).

42.3 REGIAO3

Alfredo Wagner e Leoberto Leal
Relevo: faixa de altimetria de 800 a 1.200m;
Planalto de Lages, Planalto do alto vale do lItajai.

e Vegetacdo: Santa Catarina, por sua situacdo geografica, formas de relevo, tipos de rochas e
solos, possui ampla variedade ambiental, apresentando varias regifes fitogeograficas. Na regiao
da Grande Florianopolis, a cobertura vegetal resume-se a mata atlantica e vegetacao litoranea.

e Clima e pluviometria: A regido se enquadra no clima subtropical mesotérmico Umido cuja

caracteristica principal é apresentar a auséncia da estacao seca-Cfa, com verdes frescos em areas
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elevadas e verfes quentes em areas litorais. As temperaturas médias anuais sdo de 17°C nas
serras e 20°C no litoral. A precipitacdo média anual é de aproximadamente 1.400mm na regido.
As estacdes chuvosas ndo sao bem definidas, por isso, podem variar entre os meses de
janeiro/fevereiro e setembro/outubro.

e Solos: A regido de Santa Catarina esta assentada sobre dois grupos de solos dominantes, os

Podzdlicos vermelho-amarelo alico e Podzoélicos vermelho-amarelo latossdélico alico.

4.3 Estudo Ambiental

Apés o levantamento topogréfico e o estabelecimento do corredor de trabalho, foram feitas
observagfes em campo para detalhar os impactos ambientais, possibilitando assim medidas mitigadoras.
A metodologia utilizada no desenvolvimento dos estudos considerou o levantamento topografico,
definindo-se a area de estudo e as restricdes identificadas.

As caracteristicas socioambientais da area afetada e as condi¢bes ambientais do trecho serviram de
base para definir os objetivos gerais para o projeto, estabelecidos como:

e Evitar ao maximo a interferéncia em areas de preservacdo permanente (APP) e vegetacdes

protegidas por lei;

¢ Respeitar o tracado existente da rodovia ou evitar ao maximo o desvio de trajeto da via existente;

¢ Minimizar conflitos com a ocupagéo antrdpica lindeira, priorizando a seguranca da populagéo local

e dos usuarios da via;
e A manutencao das caracteristicas originais da paisagem do entorno e,

e A protecdo de rede hidrogréfica da area do projeto.

4.4  Estudo Hidrolégico

No caso das Obras de Arte Correntes, as bacias foram identificadas em imagens de satélite,
calculando-se as suas areas, comprimentos dos talvegues principais e declividades. O tempo de
concentracao ndo é constante para uma dada area, mas varia com o estado de recobrimento vegetal e a
altura e distribuicdo da chuva sobre a bacia. O calculo do Tempo de Concentra¢édo para cada bacia foi

feito mediante a aplicacdo do método cinematico de calculo onde:
— - L
k=2,
Onde:
tc - tempo de concentracdo da bacia, em segundos;
Li - comprimento do trecho, em m;
Vi- velocidade média no trecho, em m/s.
A Intensidade da Precipitacao foi calculada com a equacao da chuva proposta por Julio Simdes e
Doalcey Ramos, para cada tempo de concentragdo e periodo de retorno especificados na planilha de

dimensionamento anexa a este projeto basico.
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;192067 0,046
(t _ 4)0,1043
Para as galerias pluviais e bocas de lobo, com bacias de pequenas dimensdes, foi admitido um
Tempo de Concentracdo inferior a 5 minutos e um Periodo de Recorréncia de 5 anos.
O célculo das vazbes de projeto foi feito com base no método racional, uma vez que as bacias

envolvidas séo de pequenas dimensdes, onde a vazdo é dada pela equacéao:

Q=028.C.i.A
Q — md/s;
C é o coeficiente de deflavio ou de Runoff;
| —mm/h;
A — Km?

5 PROJETO GEOMETRICO
O projeto geométrico foi elaborado de acordo com as instru¢gdes normativas do DNIT e DEINFRA,
seguindo em linhas gerais, as Diretrizes para a Concepc¢éo de Estradas (DCE-DEINFRA). As estradas e

as intersec¢des para o transito publico sao divididas em 5 grupos de categoria, conforme a tabela a seguir:

~ ~ DIRETRIZES
~ URBANIZACAO FUNCAO GRUPO DE
LOCALIZACAO QUE DEVEM
DAS MARGENS | DETERMINANTE CATEGORIA
UTILIZAR-SE
1 2 3 4 5
Fora de &reas ) DCE-R
) Sem Interligacéo A
urbanizadas DCE-S
Sem Interligacéo B DCE-C
DCE-I
3 Interligacéo C
Dentro de areas Com ou DCE-TPP?
urbanizadas possibilidade de Integracéo de
D DCE-R
ter areas .
RCE-EiA?
Local E

Transporte publico coletivo de pessoas

Estradas de integracdo

5.1 Secdo Transversal

A sec¢do adotada tera 1 pista com 2 faixas de rolamento de 3,5 metros cada, totalizando 7,0m.

Resumo da plataforma:
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LARGURA
. LARGURA - VELOCIDADE RAIO
EXTENSAO DO DESCRICAO/CLASSE . )
DA PISTA MAXIMA MINIMO
PASSEIO
SEM
352,00 m 7,0m PASSEIO | Segmento URBANO 40 km/h 120m
- Caracteristicas Técnicas:
1) Regido Predominante: planicie
2) Velocidade Diretriz: 40 km/h
3) Faixa de dominio: apenas plataforma
4) Rampa Méxima: 7,27 %
5) Declividade das faixas: -3%
6) Plataforma de Terraplenagem: extensado da via x largura total das pistas
TABELA DE COMPONENTES
DIMENSOES (m)
CAMADA MATERIAL
LARGURA ESPESSURA

Revestimento Blocos hexagonais de concreto 7,0m 8,0cm

Camada de Assentamento Areia 7,0m 5,0cm

Base Bica corrida compactada 7,0 m 15,0 cm

6 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto foi desenvolvido de acordo com o projeto geométrico, tendo como referencia os elementos
basicos obtidos através dos estudos geoldgicos e geotécnicos. O projeto de terraplenagem é
composto pela definicdo dos seguintes elementos:

e SecoOes transversais de terraplenagem;

e Inclinacdo dos taludes de corte e aterro;

e Volumes de corte e aterro conforme projeto topogréfico.
6.1 Movimentacdes de Terra

6.1.1 Escavacdo, carga e transporte de material:

Estes servicos compreendem a escavacgdo, a carga, transporte e espalhamento do material no destino

final (aterro ou bota-fora). Os solos dos cortes seréo classificados em conformidade com as seguintes
determinacdes:

e Materiais de 12 categoria: solos de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou néo e

rochas em adiantado estado de decomposi¢cdo, com fragmentos de didmetro maximo inferior a

0,15m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. Em geral, este tipo de material é

escavado por escavadeira hidraulica. A escavacéo deste material ndo requer uso de explosivos.
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e Materiais de 22 categoria: solos de resisténcia ao desmonte mecénico inferior a da rocha néo
alterada. A extracdo pode exigir o uso de equipamentos de escarificagdo ou até o uso de
explosivos. Consistem em blocos de rochas de volume inferior a 2m3 e os matac6es ou pedras de

diametro médio entre 0,15m e 1,00m.

TABELA
CATEGORIA MATERIAL PROCESSO
12 Solo Escavacao simples
22 Solo resistente Escarificacao
32 Rocha Desmonte com explosivos

6.1.2 Remocéo de solos moles

Processo de retirada e disposi¢cdo de camadas de solo de baixa resisténcia ao cisalhamento,
podendo ser considerados “solos moles” os depdsitos de solos orgéanicos, turfas, areias muito fofas e solos
hidromorficos.

Geralmente ocorrem em zonas alagadicas, mangues, antigos leitos de ribeirdes e planicies de

sedimentacgdo. Possui baixa resisténcia e alto teor de umidade.

6.1.3 Reposicdo com material de jazida

Substituicdo de materiais inadequados (com baixa capacidade de suporte, resisténcia ao
cisalhamento e alto teor de umidade), previamente removidos do subleito, dos cortes ou dos terrenos de
fundacéo dos aterros. Os solos para reposicdo deverdo apresentar 0s seguintes requisitos:

Isencéo de matéria organica, micacea ou diatomacea;

Expansao méaxima de 2%, determinada pelo ISC, utilizando-se energia normal.

6.1.4 BotaFora

Todo o material proveniente de escavacdes sera destinado ao Bota Fora Regulamentado da
Prefeitura de MAJOR GERCINO.

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT
Bota-fora 5,0 KM Terreno a ser definido pela prefeitura num raio de 5 KM
da obra.

7 DEMOLICOES E DESAPROPRIACOES

Todas demolicdes e desapropriagfes referentes @ mudangas de alinhamentos de muros e cercas,
demolicbes de calcadas existentes, demolicdes de caixas existentes ficardo a cargo da Prefeitura de
MAJOR GERCINO.
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8 PROJETO DE DRENAGEM

8.1 Dimensionamento Hidraulico

O projeto de drenagem tem como objetivo a definicdo e dimensionamento das estruturas de captacao,
controle e conducado de aguas pluviais. Este projeto é constituido por sistemas de drenagem superficial,
drenagem de travessia urbana e drenagem profunda.

Galerias circulares

A determinagdo do didmetro das galerias foi feita com a formula de Manning, com o coeficiente de
rugosidade n, estabelecido na planilha de dimensionamento anexa. Com esta metodologia, determinou-

se para cada bacia a declividade e didametro especificado no projeto executivo.

0,3117
Q=
n

D12

D = Didmetro da galeria (m)
Q = Vazéo (m3/s)
n = Coeficiente de rugosidade

| = Declividade da galeria (m/m)

8.2 Confeccéo dos Dispositivos

Com o objetivo de interceptar e captar, conduzindo ao desague as aguas provenientes de areas
adjacentes e aguas provenientes de precipitacdo sobre a plataforma da via sdo construidos dispositivos
tais quais: caixas coletoras, pog¢os de visita, caixas de ligacéo, galerias e saidas de bueiro.

8.2.1 Caixa Coletora- Tipo 1

Serdo executadas com blocos de concreto estrutural 19x19x39, rejuntados com argamassa 1:3:3
e preenchidos com graute. Internamente, receberdo chapisco no trago 1:4 e reboco com argamassa de
cimento e areia 1:3. A laje do fundo sera em concreto simples fck 20MPa. Os elementos estruturais, como
tampa, meio fio e vigas, serdo em concreto fck 20MPa com ago CA-50 ou CA-60 conforme detalhes em

prancha. Ambas possuem grelha de ferro fundido 30x100cm, com resisténcia minima de 12,5ton.

8.2.2 Caixa Coletora—Tipo 2

Serdo executadas com blocos de concreto estrutural 19x19x39, rejuntados com argamassa 1:3:3
e preenchidos com graute. Internamente, receberdo chapisco no trago 1:4 e reboco com argamassa de
cimento e areia 1:3. A laje do fundo sera em concreto simples fck 20MPa. Os elementos estruturais, como
tampa, meio fio e vigas, serdo em concreto fck 20MPa com ago CA-50 ou CA-60 conforme detalhes em

prancha. Ambas possuem grelha de ferro fundido 30x100cm, com resisténcia minima de 12,5ton.
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8.2.3 Galerias tubulares

As valas deverdo ser escavadas de montante para jusante e os materiais escavados e improprios para
reaterro serdo depositados em locais indicados pela fiscalizagdo. As paredes das valas com profundidade
maior que 1,25m deverédo receber escoramento descontinuo. Serdo usados tubos de concreto Classe PS-
1 para diametros até 0,40m, Classe PS-2 para diametros de até 0,60m, e Classe PA-2 para diametros
maiores. Serdo assentados sobre lastro de brita com espessura de 5cm. O reaterro sera feito
preferencialmente com o préprio material escavado, em camadas de 20,00cm, compactado com placa
vibratéria. O assentamento das tubulacdes devera ter acompanhamento permanente de sua locagao e

nivelamento.

9 PROJETO DE PAVIMENTACAO

9.1 Servicos Preliminares

Consistem na preparacéo do terreno do trecho a ser pavimentado. Sera feita a limpeza do terreno,
remocao ou relocagdo de postes, muros, cercas e objetos moveis em geral, tornando assim a plataforma
liberada para movimentacfes de terra.

Nesta fase, sera implantada a Placa de Obra.
9.2 Pavimentacdo Em Bloco Intertravado

9.2.1 Memorial De Célculo Do Pavimento

Para dimensionamento do pavimento e verificagdo das espessuras do pavimento, sera usado o método
de Dimensionamento pelo indice de Suporte Califérnia, conforme equacéo de Peltier, que é preconizado
para o dimensionamento envolvendo pavimentag¢des de blocos de concreto.

onde:

£ _100+150\/P /2
IS+5

E = espessura total do pavimento, em cm;
P = carga por roda, em tonelada (4,1 ton — eixo padréo de 8,2ton);
IS= CBR do subleito, em percentagem (8% estimado);

- 100 + 150v4%,1/2
- 845

Neste caso, temos como espessura de célculo o valor de: 24,21 cm
Adotada= 28,0 cm

RESUMO

Lajota de concreto= 8,0cm;

Espessura de assentamento (colchéo de areia) = 5,0cm;

Base em Bica corrida compactada = 15,0 cm
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9.2.2 Subleito

O subleito sera constituido de solo natural do local ou proveniente de empréstimo, devendo cumprir
as especificagcbes da NBR 12037 e os requisitos minimos.

Regularizacdo e compactacao do subleito: A superficie devera ser regularizada na largura de toda a pista

de modo que assuma a forma determinada pela secédo transversal do projeto. A regularizacdo é a
conformacédo do subleito mediante a pequenos cortes e aterros, nas cotas do greide terraplenagem,
conferindo-lhe condigbes adequadas a geometria no sentido transversal e longitudinal. O grau de
compactacgédo devera atingir 100% da densidade maxima determinada pelo préctor normal.

Requisitos minimos para o subleito:

e O material apresentar indice Suporte Califérnia maior que 6% e expans&o volumétrica menor que
2%, atendendo a NBR 9895. Em caso de substituicdo ou adicdo de material, estes devem ser
provenientes de ocorréncias de materiais indicadas no projeto e apresentar as caracteristicas
estabelecidas na alinea “d” da subsegdo 5.1-Materiais, da Norma DNIT 108/2009-ES:
Terraplenagem — Aterros — Especificacdo de Servigo, quais sejam, a melhor capacidade de
suporte e expansao < 2%, cabendo a determinagdo da compactacdo de CBR e de expanséo
pertinentes, onde:

e “Para efeito de execugédo da camada final dos aterros, apresentar dentro das disponibilidades e
em consonancia com os preceitos de ordem técnico-econdmica, a melhor capacidade de suporte
e expansao <2%. O atendimento aos mencionados preceitos deve ser efetivado através de analise
técnico-econdmica, considerando as alternativas de disponibilidade de materiais ocorrentes e
incluindo-se, pelo menos uma alternativa com a utilizacdo de material com CBR >= 6%.

e Toda a camada € livre de plantas, raizes e qualquer tipo de matéria organica.

e A camada final possui cota definida em projeto e os caimentos da camada de revestimento,
seguindo o subleito, possuem caimento de 3%.

9.2.3 Base em Bica Corrida

A camada sob a qual ira se executar a base ou sub-base deve estar totalmente concluida, limpa,
desempenada e sem excessos de umidade. A bica corrida é transportada entre a usina e a frente de
servico através de caminhdes basculantes que a despejam no local de execucdo. A motoniveladora
percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista em projeto.

Caso necessério, o caminhdo pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se
encontre dentro do limite da umidade 6tima de compactacao, conforme projeto. Com o material dentro do
teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o rolo
compactador liso vibratério e o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto,
a fim de atender as exigéncias de compactacéo e realizar o acabamento da camada. A camada final

devera ter espessura de 15cm. Nao sera permitido o uso de brita de basalto alterada nesta camada.
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Da bica corrida:

AGREGADO

A camada de sub-base ou base de bica corrida deve ser executada com materiais que atendam aos
seguintes requisitos:

* 0s agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificagdo de rocha sa devem ser constituidos
por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excesso de particulas lamelares ou alongadas, macias
ou de facil desintegracéo, assim como de outras substancias ou contaminacdes prejudiciais;

* desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles, conforme NBR NM 51, inferior a 55%;

* equivalente de areia do agregado miudo, conforme NBR 12052, superior a 55%;

« indice de forma devera ser igual ou inferior a 20% (ARTERIS D-4791).

GRANULOMETRIA

A granulometria da bica corrida T 27 deve atender aos seguintes requisitos:

* a curva granulométrica de projeto bica corrida deve enquadrar-se em uma das faixas granulométricas
especificadas na Tabela 1;

+ a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer a tolerancia
indicada para cada peneira na Tabela 1, porém sempre respeitando os limites da faixa granulométrica
adotada;

* quando ensaiada de acordo conforme DNIT ME-049, na energia modificada, deve apresentar CBR igual
ou superior a 100% e expansao igual ou inferior a 0,5%

* a porcentagem do material que passa na peneira n° 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que
passa na peneira n° 40.

Tabela 1 — Faixas Granulométricas

Peneira de Malha Quadrada | % em Massa, Passando
ASTM Mm A ) Tolerancia
T 782 100 100
2% 835 20-100 - 7
r 50.0 90-100 +7
r 250 65-20 70-100 7
n°4 43 35-70 - +5
n® 10 2,0 : 25-55 5
n® 200 0,075 0-20 0-10 2

9.2.4 Camada de assentamento

A camada de assentamento do pavimento serd constituida com espessura uniforme e constante de
5,0cm, na condicdo compactada. O material deve cumprir as especificagbes da NBR 7211 quanto a

presenca de torrBes de argila, materiais friaveis e impurezas organicas.
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e A umidade do material de estar entre 3% e 7% no momento da aplicacéo.
¢ As dimensdes maximas caracteristicas do material de assentamento deve ser menor que 5 vezes

a espessura da camada ja compactada.

Tabela - Distribuicao granulométrica

Abertura da peneira (NBR NM ISO 3310- Porcentagem retida em massa (%)
1)
6,3 mm Oa7
4,75 mm 0alo0
2,36 mm 0a25
1,18 mm 5a50

O material deve ser espalhado na frente de servi¢o na quantidade suficiente para cumprir a jornada
de trabalho. Uma vez espalhado, o material ndo pode ser deixado no local aguardando a coloca¢éo das
pecas. As mestras devem ser executadas paralelamente a contencao principal, nivelando-as na espessura
da camada de assentamento enquanto ndo compactada, obedecendo ao caimento estabelecido. O
abaulamento sera representado por duas rampas opostas, com declividade de 3% cada. A camada de
assentamento ndo deve conter nenhuma irregularidade. O material deve nivelado com o auxilio de régua

metdalica.

9.2.5 Camadade revestimento

Sera feito o reconhecimento do local, com definicdo da area pavimentada, das bordas e dos limites
do pavimento, bem como dos acessos e locais para estocagem de materiais e equipamentos. Devera ser
realizada a limpeza do local conforme necessidade e o isolamento da area.

O transporte e recebimento das pecas deve ser realizado com todas as pecas paletizadas ou
cubadas e cintadas.

O descarregamento das pecas deve ser manual ou mecanizado com equipamento adequado.

O empilhamento deve ser no maximo de 1,5m de altura, visando sempre a estabilidade da pilha.
A avaliagdo visual e dimensional deve atender as especificaces da NBR 9781.

TIPO DE REVESTIMENTO

e Lajotas sextavadas: As pecas devem ter as dimensdes especificadas, com fck minimo de 35 MPa
(determinado pela NBR 9781, para trafego de veiculos leves e veiculos comerciais de linha),
espessura de 8 cm e a forma da lajota em planta, devera ser de um hexagono regular inscrito em
uma circunferéncia de 25 cm de didmetro.

e Todas as pecas de concreto devem atender os requisitos especificados na NBR 15953. Devem
ser executados ensaios de laboratorio e inspe¢éo das pecas, seguindo as especificacdes da NBR

9781. Os ensaios realizados devem ser no minimo:
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Inspecao visual das pecas: as pecas de concreto devem apresentar aspecto homogéneo, arestas
retangulares e angulos retos, devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminag&o, descamagéo
ou qualquer impropriedade que venha a comprometer a funcionalidade da peca.

Avaliacdo dimensional das pecas: as pecas devem apresentar arestas regulares nas paredes
laterais e nas faces superior e inferior.

Resisténcia mecanica das pecas:

Compresséo: Determinada conforme a NBR 9781. Os lotes de pecas entregues com idade inferior
a 28 dias devem apresentar no minimo 80% do fck exigido pela norma no momento de sua
instalacdo, sendo que aos 28 dias ou mais de idade de cura, o fck deve ser igual ou maior ao
especificado.

Abrasédo: Deve ser ensaiada conforme as especificagdes da NBR 9781 — Anexo C. Os critérios de

resisténcia a abrasao sao:

Tabela — Resisténcia a Abraséo

Solicitagéo Cavidade méaxima (mm)
Trafego de pedestres, veiculos leves e <23
veiculos comerciais de linha
Trafego de veiculos especiais e
solicitacdes capazes de produzir efeitos <20

de abrasao acentuados

Absorcéo de 4gua: a amostra de pecas deve apresentar absorgao com valor médio menor ou igual
a 6%, ndo sendo admitido nenhum valor individual maior que 7%, a partir de ensaios realizados
conforme a NBR 9781 — Anexo B.

Inspecéo do lote: o lote deve ser formado por um conjunto de pecas de concreto com as pecas
mesmas caracteristicas, produzido sob as mesmas condi¢des de fabricacdo e com os mesmos

materiais, especificados por norma.

Os ensaios devem ser realizados por empresa especializada creditada pelo INMETRO, nos ensaios

pertinentes. Para a amostragem, devem ser retiradas aleatoriamente pecas inteiras que constituam a

amostra representativa, conforme tabela:

Tabela — Amostragem para ensaio

Propriedade Amostra

Inspecéo visual 6

Avaliacdo dimensional

Resisténcia a compressao

Resisténcia a abraséo

w| Wl o o

Absorcao de agua
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Execucdo da Camada de revestimento

Protecdo a obra: Durante o periodo de construgdo do pavimento, e até seu recebimento definitivo,
os trechos em construcdo e pavimento pronto deverdo ser protegidos contra os elementos que
possam danifica-los. Tratando-se de estradas cujo trafego ndo possa ser desviado, a obra sera
executada em meia pista, e, neste caso, 0 empreiteiro devera construir e conservar barricadas
para impedir o trafego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito servigo de sinalizagédo
de modo a impedir acidentes e empecilhos a circulagéo do trafego pela meia pista livre.
Assentamento e rejuntamento das pec¢as: pode ser manual ou mecanizado e deve ser executado
sem modificar a espessura e uniformidade da camada de assentamento. Deve se manter as linhas
guias a frente da area de assentamento das pecas, verificando regularmente o alinhamento
longitudinal e transversal.

O rejuntamento seré feito com pé de pedra ou areia fina. O material de rejunte deve preencher as
juntas ou &reas vazadas até 5,0mm abaixo do topo das pecas apds a compactacdo. As juntas
devem ter entre 2,0mm e 5,0mm entre as pecas. O material deve ser espalhado seco sobre a
cama da de revestimento, formando uma camada fina e uniforme em toda a superficie executada.
O preenchimento das juntas deve ser executado por meio de varricdo. Apés a colocagédo das
lajotas sera feito o rejuntamento utilizando-se uma camara de areia com espessura de 1 cm sobre
as mesmas. Com auxilio de vassouras se for¢cara a areia penetrar nas juntas. Junto as guias a
Ultima lajota devera ser rejuntada com argamassa de cimento e areia na proporgdo 1:3.
Compactacdo: Logo apés a conclusdo do servico de rejuntamento, o calcamento sera
devidamente compactado com rolo compactador liso, de 3 rodas, ou do tipo “tandem” como peso
de 10,00 a 12,00 toneladas. A rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente
ao eixo da pista de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de rolamento,
até completa fixacdo do calcamento, isto €, até quando ndo se observar mais nenhuma
movimentacdo da base pela passagem do rolo. Qualquer irregularidade ou depresséo que venha
a surgir durante a compactacado, devera ser prontamente corrigida, removendo e recolocando as
pedras com maior ou menor adicdo do material de assentamento, em quantidade suficiente a
completa correcéo do defeito verificado.

A compactagdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser efetuada por meio
de soquetes manuais adequados.

Tolerancia de espessura: a altura da base de areia mais a do paralelepipedo ou lajota depois de
compactado, medida por sondagens diretas, ndo podera diferir em mais de 5% da espessura
fixada pelo projeto.

Inspecdo para liberagdo ao trafego: Apoés a finalizagao de todas as etapas da pavimentacao, deve-
se observar a necessidade de troca das pecas danificadas. A superficie do pavimento ndo pode
apresentar em ponto algum desnivel maior que 10,0mm. O topo das pecas de concreto deve estar
entre 3,0 e 6,0mm acima das caixas de visita, tampas de bueiros e outras interferéncias na

superficie do pavimento, a fim de compensar a acomodacédo do pavimento. Apds a compactacao
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final e liberacdo da inspecao, deve-se manter uma fina camada de material de rejuntamento sobre

0 pavimento para repor o material que sera adensado apés a liberacao ao trafego.

9.3 Execucao de Meio-fio de concreto

Os Meios-fios séo dispositivos posicionados ao longo do pavimento e mais elevado que este, com
duplo objetivo, limitar a area destinada ao transito de veiculos e conduzir as aguas precipitadas sobre o
pavimento e passeios para os dispositivos de drenagem.
Conforme indicado em projeto, devem ser colocados meios-fios de travamento (100x15x13x30 cm),
e meios fios de acabamento nos trechos de término de pavimentacdes, a fim de evitar deforma¢des no
final da pavimentacao.
Os meios-fios pré-moldados tem dimensdes de 1,00 de comprimento x 0,30m de altura e largura de
0,15m de base com canto superior chanfrado com 0,13m serdo utilizados no entorno do pavimento e
deverdo apresentar as superficies planas e com arestas retilineas. Deverao ser assentados e rejuntados.

N&o serdo admitidos pecas com trincas ou rachadas.

10 ORCAMENTO

O orcamento foi tomado a partir das quantificagcdes de projeto e utilizando custos e composi¢des do
SINAPI e SICRO. A data base do banco de precos e composi¢cdes é FEVEREIRO de 2024 para SINAPI E
OUTUBRO de 2023 para SICRO.

11 PRAZOS E CRONOGRAMA
O cronograma foi elaborado de forma que os servicos sejam executados em 3 meses. O atraso no
cronograma acarretara em multa a CONTRATADA. O prazo total para entrega da obra esta definido no

cronograma fisico-financeiro, contados a partir da assinatura da ordem de servico.

12 FINALIZACAO DO DOCUMENTO

Encerro o presente memorial contendo 20 laudas, todas rubricadas e esta assinada pelo engenheiro
responsavel, com anotagdo de responsabilidade técnica anexa. Todos os casos de dividas referentes ao
projeto, orcamento e/ou execucdo deverdo ser reportados a Secretaria Municipal responsavel para a

devida andlise.

DANIEL DEVERLI DE Aassinado de forma digital L .
JESUS por DANIEL DEVERLI DE Floriandpolis, 05/04/2024

JESUS RAMOS:81452284091
RAMOS:814522840 pados: 2024.04.05 14:02:14
91 -03'00'
DANIEL DEVERLI DE JESUS RAMOS
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC 175.964-8
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13 DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE DE QUANTITATIVOS E CUSTOS

A Prefeitura Municipal de MAJOR GERCINO/SC vem através do seu responsavel técnico do Projeto
e Orcamento da PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA ITERERE - TRECHO 3, o
ENGENHEIRO CIVIL DANIEL DEVERLI DE JESUS RAMOS CREA/SC 175.964-8, declarar para os
devidos fins, que existe compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes nas planilhas com os
quantitativos dos projetos de engenharia e os custos do SINAPI conforme Anotacéo de Responsabilidade

técnica anexa.

Floriandpolis, 05/04/2024

Assinado de forma
DANIEL DEVERLI o or DANIEL

DE JESUS DEVERLI DE JESUS

RAMOS:814522 RAMOS:81452284091
Dados: 2024.04.05
84091 14:01:59 -03'00"

DANIEL DEVERLI DE JESUS RAMOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 175.964-8
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14 ART
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Anexos
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